

Oggetto: Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di trasformazione a piccolo auditorium della palestra della scuola media annessa al conservatorio di musica 'Licinio Refice' di Frosinone.

Cod. CIG: 138882704C ; Cod. CUP H47F09000090005

Approvazione procedura di gara e affidamento all' ATI DOMENICO PAGLIA COSTR. s.a.s./ C.E. s.r.l., con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – via Pozzo San Paolo 54.

Il CdA del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 409 del 2 febbraio 2011 è stata approvata la progettazione definitiva dei lavori in oggetto;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 411 del 26 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 11 del D.lgvo 163/06 e ss.mm.ii., è stata indetta la procedura in oggetto e autorizzato, l'affidamento dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n.12.04.2006, n. 163 e s.m.,;
- come da certificazioni in atti, a detta gara è stata data pubblicità a mezzo di:
 - pubblicazione dell'estratto dell'avviso di gara sulla G.U.R.I. n. 44/2011;
 - pubblicazione dell'estratto dell'avviso di gara sui quotidiani: IL GIORNALE e LA PROVINCIA edizione di Frosinone del 16 aprile 2011;
 - affissione all'Albo Pretorio del Conservatorio, dal 13 aprile 2011 al 30 maggio 2011 - Albo n. 2533/C/14/A.
 - pubblicazione sul sito internet del Conservatorio di Musica L. Refice, del Comune di Frosinone, della Regione Lazio, del Ministero delle Infrastrutture e dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti.
 - le modalità di gara sono state stabilite nel bando suddetto;
- entro il termine ultimo per la presentazione, sono pervenute al Protocollo Generale del Conservatorio, n. 10 offerte in pieghi sigillati ;
- visto i verbali di gara n.1 del 6 giugno 2011, n.2 del 16 giugno 2011, n.3 del 28 giugno 2011, n.4 del 4 luglio 2011, n.5 dell' 8 luglio 2011 con cui veniva aggiudicata in via provvisoria la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di trasformazione a piccolo auditorium della palestra della scuola media annessa al conservatorio di musica 'Licinio Refice' di Frosinone **all' ATI DOMENICO PAGLIA COSTR. s.a.s./ C.E. s.r.l.**, con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – via Pozzo San Paolo 54, con il ribasso **del 12,00 %** e per un importo di **€ 661.782,75** (€ 630.818,25 + oneri sicurezza € 30.964,50) **oltre IVA**, e con il punteggio attribuito di punti 81,270/100;

- preso atto dell'aggiudicazione provvisoria proclamata dalla Commissione giudicatrice;

Dato atto, che a seguito degli esiti di gara l'importo dei lavori è così determinato:

A – LAVORI	€
Lavori a corpo al netto del ribasso del 12,00% .	599.790,45
Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso € 30.964,50 per oneri d'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.	630.075,95
IVA 10% su lavori.	63.007,60
Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione.	31.027,80
IVA 20% su progettazione esecutiva e cassa previdenza .	7.446,67
Totale	731.558,02

visto l'art. 11 e l' art. 12 del D.Lgvo n. 163/06 e s.m.i.;

vista la relazione del Rup in data 11/08/2011;

Delibera

1. Di prendere atto, per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto, del procedimento di gara e dell'esito della stessa, come risulta dai verbali di gara n.1 del 6 giugno 2011, n.2 del 16 giugno 2011, n.3 del 28 giugno 2011, n.4 del 4 luglio 2011, n.5 del 8 luglio con cui veniva aggiudicata in via provvisoria la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di trasformazione a piccolo auditorium della palestra della scuola media annessa al conservatorio di musica 'Licinio Refice' di Frosinone **all' ATI DOMENICO PAGLIA COSTR. s.a.s./ C.E. s.r.l.**, con sede in Monte San Giovanni Campano (FR) – via Pozzo San Paolo 54, con il ribasso del 12,00 % e per un importo di **€661.782,75** (€ 630.818,25 + oneri sicurezza € 30.964,50) **oltre IVA**, e con il punteggio attribuito di punti 81,270/100,
2. Dare atto che a seguito degli esiti di gara l'importo dei lavori è così determinato:

A – LAVORI	€
Lavori a corpo al netto del ribasso del 12,00% .	599.790,45
Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso € 30.964,50 per oneri d'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a	630.075,95

ribasso.	
IVA 10% su lavori.	63.007,60
Progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione.	31.027,80
IVA 20% su progettazione esecutiva e cassa previdenza .	7.446,67
Totale	731.558,02

3. Stipulare formale contratto pubblico, questo a corpo, con l'Impresa **ATI DOMENICO PAGLIA COSTR. s.a.s./ C.E. s.r.l.**, previa acquisizione della prescritta documentazione per legge.
4. Di dare atto altresì, che la spesa necessaria all'intervento, risulta già finanziata mediante stanziamento per:
 - euro 200.000,00 (duecentomila/00) con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Comune di Frosinone, posizione n. 4528363/2008 del 24/12/2008;
 - euro 531.558,02 con Fondi del Conservatorio posti a carico della UBP 2.1.1.2 delle uscite denominata Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili;
5. Autorizzare, nelle more della stipula del contratto, la redazione della progettazione esecutiva nei tempi previsti e offerti in sede di gara, demandando al RUP le attività di specifica competenza, finalizzate all'approvazione della progettazione esecutiva e del nuovo quadro economico da parte del C.d.A.
6. Riservarsi con successivi atti, ai sensi di quanto disposto dal D.lgvo 163/06 e s.m.i., la nomina delle necessarie figure professionali per l'esecuzione dei lavori e collaudo delle opere.

Frosinone 12/08/2011